PREFEITURA DE SOBRAL

COMPOSIÇÕES NÃO CONSTANTES NAS TABELAS OFICIAIS

SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FL 24

OBRA: CONCLUSÃO DA VILA OLÍMPICA

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO		MÊS			R$ 39.606,06
	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	1,75000	R$ 11.196,06	R$ 19.593,11
	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	4,00000	R$ 3.053,47	R$ 12.213,88
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				**R$ 31.806,99**
		Encargos Sociais %				R$ 0,00
		Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R$ 31.806,99
		BDI %		24,52%		R$ 7.799,07
		Custo Direto Total				**R$ 39.606,06**
		Custo Direto Total POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(COM BDI)				**R$ 396,06**
		Custo Direto Total POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(SEM BDI)				**R$ 318,07**

Antonio Dias Lima Filho
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 0617260217-9