


**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

No dia 11 de Maio de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 – SEPLAG: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ferramentas, carrinhos de mão, carrinhos coletores e peça de manutenção para atender as necessidades do Programa Mais Emprego, Mais Sobral.

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	ROLO	51	CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA.	RIO MAR	R\$ 253,00	15.044,49	12.903,00	2.141,49	14,23%
2	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	UND	459	CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. <b>Descrição complementar:</b> eixo em aço, com caçamba metálica arredondada de 0,45 mm (chapa 26), com capacidade para 50 litros. braço metálico tubular de aproximadamente 1,06mm de espessura e pneu com câmara 3.25/8".	METALOSE	R\$ 194,98	103.683,51	89.495,82	14.187,69	13,68%
3	J. OSMAR AGUIAR - ME	UND	153	CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. <b>Descrição complementar:</b> eixo em aço, com caçamba metálica arredondada de 0,45 mm (chapa 26), com capacidade para 50 litros. braço metálico tubular de aproximadamente 1,06mm de espessura e pneu com câmara 3.25/8".	TRAMONTINA	R\$ 172,00	34.561,17	26.316,00	8.245,17	23,86%
4	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	UND	210	CARRINHO DE MÃO EXTRA-FORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MÍNIMO 0,9mm DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. <b>Descrição complementar:</b> com acabamento com pintura eletrostática, com braço metálico tubular de no mínimo 1,5mm de espessura, pneu com câmara 3.25/8". Produto fabricado segundo norma ABNT NBR.	TRAMONTINA	R\$ 353,12	74.155,20	74.155,20	0,00	0,00%
5	DIMAPOL - DIST. MAT. DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	UND	70	CARRINHO DE MÃO EXTRA-FORTE, COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE NO MÍNIMO 0,9mm DE CHAPA 20, COM CAPACIDADE DE 60L. <b>Descrição complementar:</b> com acabamento com pintura eletrostática, com braço metálico tubular de no mínimo 1,5mm de espessura, pneu com câmara 3.25/8". Produto fabricado segundo norma ABNT NBR.	TRAMONTINA	R\$ 339,92	24.718,40	23.794,40	924,00	3,74%



6	J. OSMAR AGUIAR - ME	UND	162	CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. <b>Descrição complementar:</b> fabricado em polietileno (PEAD) ou polipropileno (PP), material com proteção UV. Com rodas em borracha de no mínimo 200mm. Fornecido na cor laranja.	BRALIMPIA	R\$ 443,00	71.766,00	71.766,00	0,00	0,00%
7	J. OSMAR AGUIAR - ME	UND	54	CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. <b>Descrição complementar:</b> fabricado em polietileno (PEAD) ou polipropileno (PP), material com proteção UV. Com rodas em borracha de no mínimo 200mm. Fornecido na cor laranja.	BRALIMPIA	R\$ 443,00	23.922,00	23.922,00	0,00	0,00%
8	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	ROLO	200	FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO.	KALA	R\$ 323,33	64.666,00	64.666,00	0,00	0,00%
9	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	ROLO	200	FIO NYLON DE 3MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 232 METROS DE FIO, DO TIPO QUADRADO.	EQUILON	R\$ 199,50	49.938,00	39.900,00	10.038,00	20,10%
10	J. OSMAR AGUIAR - ME	METRO	11.250	MANGUEIRA, EMBORRACHADA 3/4", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. <b>Descrição complementar:</b> parede de 3,0 mm, do tipo trançada com 1 camada, com materiais em PVC e poliéster, nas cores verde ou azul.	TRAMONTINA	R\$ 6,93	106.875,00	77.962,50	28.912,50	27,05%
11	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	METRO	3.750	MANGUEIRA, EMBORRACHADA 3/4", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. <b>Descrição complementar:</b> parede de 3,0 mm, do tipo trançada com 1 camada, com materiais em PVC e poliéster, nas cores verde ou azul.	IBIRÁ	R\$ 9,50	35.625,00	35.625,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>							<b>604.954,77</b>	<b>540.505,92</b>	<b>64.448,85</b>	

SUB-TOTAIS ----->
VLR NÃO ADQUIRIDO ----->

Vr. Estimado	Vr. Contratado	Diferença	Economia (%)
604.954,77	540.505,92	64.448,85	10,65%
0,00			

**HOMOLOGAÇÃO:**

Aprovação total ( X )

*Marcio Diego Aguiar Guimarães*  
**Marcio Diego Aguiar Guimarães**  
 Secretário Executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão

