

**J. & A. CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**LTDA -ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N – ZONA RURAL, SOBRA-CE**  
**CNPJ Nº 12.324.340/0001-57**



**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce.,

**25 de novembro de 2019**

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº071/2019–SEINF/CPL**

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº071/2019–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$247.468,27 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, vinte e sete centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Gerardo Portela, Carteira de Identidade nº. 9901165 expedida em 21/03/1979, Órgão Expedidor SSP e CPF nº 162.694.033-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....  
J. & A. CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME  
CNPJ Nº 12.324.340/0001-57

.....  
JOSÉ GERARDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF Nº 162.694.033-91

.....  
.....



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 071 2019 SEINF /CPL

25 de novembro de 2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRA/CE

ORSE SET/2019 - NÃO DESON.

BDI SERVIÇO: 18,58%

BDI EQUIP: 10,89%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 8.543,00
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 72,04	R\$ 85,43	R\$ 8.543,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.723,15
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 105,91	R\$ 125,59	R\$ 753,54
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 614,86	R\$ 729,10	R\$ 729,10
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.046,14	R\$ 1.240,51	R\$ 1.240,51
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 21.301,63
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1883,60	R\$ 0,17	R\$ 0,20	R\$ 376,72
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	94,18	R\$ 29,22	R\$ 34,65	R\$ 3.263,34
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	282,54	R\$ 47,14	R\$ 55,90	R\$ 15.793,99
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	94,18	R\$ 1,99	R\$ 2,36	R\$ 222,26
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	94,18	R\$ 14,73	R\$ 17,47	R\$ 1.645,32
4		PISOS					R\$ 61.702,51
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	984,61	R\$ 22,36	R\$ 26,51	R\$ 26.102,01
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	236,06	R\$ 23,23	R\$ 27,55	R\$ 6.503,45
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	8,40	R\$ 26,74	R\$ 31,71	R\$ 266,36
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	26,92	R\$ 69,43	R\$ 82,33	R\$ 2.216,32
4.5	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	109,82	R\$ 48,31	R\$ 57,29	R\$ 6.291,59
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	88,77	R\$ 25,73	R\$ 30,51	R\$ 2.708,37
4.7	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	86,17	R\$ 66,88	R\$ 79,31	R\$ 6.834,14
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	26,92	R\$ 12,33	R\$ 14,62	R\$ 393,57
4.9	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	141,49	R\$ 55,90	R\$ 66,29	R\$ 9.379,37
4.10	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	44,89	R\$ 18,92	R\$ 22,44	R\$ 1.007,33
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA					R\$ 9.054,82
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	368,24	R\$ 13,62	R\$ 16,15	R\$ 5.947,08
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	106,03	R\$ 24,72	R\$ 29,31	R\$ 3.107,74
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS					R\$ 69.677,14
6.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	3,00	R\$ 554,40	R\$ 657,41	R\$ 1.972,23
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	308,27	R\$ 9,33	R\$ 11,06	R\$ 3.409,47
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	R\$ 84,88	R\$ 100,65	R\$ 503,25
6.1.4	COMP.EXT_02	BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO(MODELO CONTEMPLATIVO)	UN	3,00	R\$ 1.570,19	R\$ 1.861,93	R\$ 5.585,79
6.1.5	COMP.EXT_03	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	69,61	R\$ 214,01	R\$ 253,77	R\$ 17.664,93
6.1.6	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	226,98	R\$ 127,48	R\$ 151,17	R\$ 34.312,57
6.1.7	COMP.EXT_04	MESA DE JOGOS EM GRANITO POLIDO COM ASSENTO FIXADO NO PISO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	3,00	R\$ 671,09	R\$ 795,78	R\$ 2.387,34
6.1.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	59,43	R\$ 54,51	R\$ 64,64	R\$ 3.841,56
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 44.345,40
7.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	185,00	R\$ 13,96	R\$ 16,55	R\$ 3.061,75
7.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	537,00	R\$ 5,49	R\$ 6,51	R\$ 3.495,87
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	R\$ 248,69	R\$ 294,90	R\$ 4.128,60
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 13,77	R\$ 16,33	R\$ 65,32
7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	R\$ 78,61	R\$ 93,22	R\$ 93,22
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 145,04	R\$ 171,99	R\$ 515,97
7.7	COMP.EXT_05	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	R\$ 3.613,93	R\$ 4.285,40	R\$ 8.570,80
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 53,74	R\$ 63,72	R\$ 63,72
7.9	COMP.EXT_06	CONJUNTO COM 3 REFLETORES EM LED 70W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	R\$ 1.734,83	R\$ 2.057,16	R\$ 2.057,16
7.10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 288,31	R\$ 341,88	R\$ 341,88
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 109,49	R\$ 129,83	R\$ 129,83
7.12	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 358,41	R\$ 425,00	R\$ 425,00
7.13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 93,32	R\$ 110,66	R\$ 110,66
7.14	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	80,00	R\$ 19,66	R\$ 23,31	R\$ 1.864,80
7.15	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	R\$ 6,55	R\$ 7,77	R\$ 116,55
7.16	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	129,00	R\$ 7,15	R\$ 8,48	R\$ 1.093,92

7.17	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	6,00	R\$ 24,36	R\$ 28,89	R\$ 173,34
7.18	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,65	R\$ 28,08	R\$ 38,30	R\$ 88,25
7.19	COMP.EXT_07	POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA DE TOPO ORNAMENTAL EM LED 80W, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELO INMETRO	UN	12,00	R\$ 1.115,82	R\$ 1.323,12	R\$ 15.877,68
7.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	12,00	R\$ 145,55	R\$ 172,59	R\$ 2.071,08
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$ 982,39</b>
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	26,98	R\$ 12,09	R\$ 14,34	R\$ 386,89
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 19,36	R\$ 22,96	R\$ 45,92
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 231,73	R\$ 274,79	R\$ 549,58
<b>9</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$ 1.244,75</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1499,70	R\$ 0,70	R\$ 0,83	R\$ 1.244,75
<b>10</b>		<b>PLAYGROUND E ACADEMIA</b>					<b>R\$ 27.893,48</b>
10.1	COMP.EXT_08	TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 6.988,74	R\$ 7.749,81	R\$ 7.749,81
10.2	COMP.EXT_09	BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 3.325,74	R\$ 3.687,91	R\$ 3.687,91
10.3	COMP.EXT_10	GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	R\$ 2.479,40	R\$ 2.749,41	R\$ 2.749,41
10.4	13282/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	R\$ 1.012,74	R\$ 1.123,03	R\$ 1.123,03
10.5	09442/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	R\$ 2.724,48	R\$ 3.021,18	R\$ 3.021,18
10.6	11954/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	R\$ 2.563,44	R\$ 2.842,60	R\$ 2.842,60
10.7	11953/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	R\$ 1.238,16	R\$ 1.373,00	R\$ 1.373,00
10.8	09437/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	R\$ 851,40	R\$ 944,12	R\$ 944,12
10.9	11955/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.170,08	R\$ 2.406,40	R\$ 2.406,40
10.10	09439/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.996,02	R\$ 1.996,02
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 247.468,27</b>

DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS



  
 DIMAS ÁVILA VASCONCELOS  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 334240



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	5,65%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

**B D I = 18,58 %**

Dimas Ávila Vasconcelos

DIMAS ÁVILA VASCONCELOS

Engenheiro Civil

CREA-CE 334240



**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.(EQUIPAMENTOS)**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,50%
--------------------------------	-------

**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	0,00%	3,65%
2 - LUCRO (L)		3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,30%
4 - RISCO (R)		0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,85%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = \left( \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$$

-----  
**B D I = 10,89 %**

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

*Dimas Ávila Vasconcelos*  
DIMAS ÁVILA VASCONCELOS  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 334240

**J. & A. CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N – ZONA RURAL, SOBRA-CE**  
**CNPJ Nº 12.324.340/0001-57**  
**[jeaconstrucoes298@gmail.com](mailto:jeaconstrucoes298@gmail.com)**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15,85%	R\$ 1.354,07	23,22%	R\$ 1.983,68	40,53%	R\$ 3.462,48	20,40%	R\$ 1.742,77	100,00%	R\$ 8.543,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 2.723,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.723,15
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 21.301,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 21.301,63
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 15.425,63	50,00%	R\$ 30.851,26	25,00%	R\$ 15.425,63	100,00%	R\$ 61.702,51
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	25,00%	R\$ 2.263,71	50,00%	R\$ 4.527,41	25,00%	R\$ 2.263,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.054,82
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 34.838,57	50,00%	R\$ 34.838,57	100,00%	R\$ 69.677,14
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.172,70	30,00%	R\$ 13.303,62	20,00%	R\$ 8.869,08	100,00%	R\$ 44.345,40
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 491,20	30,00%	R\$ 294,72	20,00%	R\$ 196,48	100,00%	R\$ 982,39
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.244,75	100,00%	R\$ 1.244,75
10	PLAYGROUND E ACADEMIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.946,74	50,00%	R\$ 13.946,74	100,00%	R\$ 27.893,48
SIMPLES		11,17%	R\$ 27.642,55	18,02%	R\$ 44.600,62	39,99%	R\$ 98.961,08	20,33%	R\$ 76.264,02	89,52%	R\$ 247.468,27
ACUMULADO		11,17%	R\$ 27.642,55	29,19%	R\$ 72.243,17	69,18%	R\$ 171.204,25	89,52%	R\$ 247.468,27		



*Dimas Ávila Vasconcelos*  
**DIMAS ÁVILA VASCONCELOS**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 334240



J. & A. CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA -ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N – ZONA RURAL, SOBRA-CE

CNPJ Nº 12.324.340/0001-57

[jeaconstrucoes298@gmail.com](mailto:jeaconstrucoes298@gmail.com)



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA.

1.ENCARGOS SOCIAIS = 114,23%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>36,80</b>
INSS	20,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>17,05</b>
Grupo A x Grupo B	16,55
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114,23</b>

Dimas Ávila Vasconcelos  
DIMAS ÁVILA VASCONCELOS

Engenheiro Civil  
CREA-CE 334240