

RESUMO DO ORÇAMENTO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO SUMARÉ


LOCAL: RUA TUBIBA - BAIRRO SUMARÉ - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 408.263,00	3,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.929,22	1,05%
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.620.509,10	13,26%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 58.571,45	0,48%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 2.092.543,12	17,12%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 277.288,54	2,27%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 368.361,42	3,01%
8	VIDROS	R\$ 73.636,59	0,60%
9	COBERTURA	R\$ 429.362,90	3,51%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 150.166,36	1,23%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 1.677.355,30	13,72%
12	PISOS	R\$ 622.951,72	5,10%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO	R\$ 644.169,39	5,27%
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 877.410,50	7,18%
15	PINTURA	R\$ 236.686,61	1,94%
16	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 189.219,74	1,55%
17	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	R\$ 2.342.132,28	19,16%
18	EXECUÇÃO DA LIXEIRA	R\$ 18.325,79	0,15%
19	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.331,66	0,06%
	TOTAL COM BDI	R\$ 12.223.214,69	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2) - ESCOLA	3878,01	3878,01
ÁREA CONSTRUÍDA (M2) - QUADRA	1082,36	1082,36
TOTAL (M2)		4960,37
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 2.464,17


Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596