

RESUMO DO ORÇAMENTO (COM DESONERAÇÃO)

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO DE SOBRAL


LOCAL: SOBRAL-CE

DATA: 10/11/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.533,13	6,69%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.413,95	1,24%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.065,55	1,95%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.103,51	0,99%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 139.352,59	27,01%
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 32.781,80	6,35%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 26.027,64	5,04%
8	COBERTURA	R\$ 42.388,75	8,22%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.421,12	1,44%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 67.526,31	13,09%
11	PISOS	R\$ 30.918,45	5,99%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.461,22	1,06%
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 7.250,71	1,41%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 5.194,44	1,01%
15	INST. ELÉTRICAS	R\$ 25.166,10	4,88%
	INST. TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	R\$ 2.660,56	0,52%
	PINTURA	R\$ 43.445,89	8,42%
18	DIVERSOS	R\$ 24.237,26	4,70%
	TOTAL COM BDI(24,52%)	R\$ 515.948,98	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUIDA (M2)	382,52	382,52
TOTAL (M2)		382,52
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 1.348,82


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
FISCAL DE OBRAS