

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA PEDRA DO FOGO

DATA: 17/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.638,14	5,44%
2	PISOS	R\$ 134.868,71	18,51%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 89.027,87	12,22%
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 57.793,98	7,93%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 7.375,54	1,01%
6	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 35.972,76	4,94%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 5.640,87	0,77%
8	COBERTURA	R\$ 290.599,10	39,89%
9	PINTURA	R\$ 38.176,70	5,24%
10	URBANIZAÇÃO	R\$ 9.564,60	1,31%
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.532,72	0,21%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.392,16	2,52%
	TOTAL COM BDI(24,52%)	R\$ 728.583,15	100,00%



Lucas Daniel de Carvalho Santos

ENGENHEIRO CIVIL

CREA CE 341668