



SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS/SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE LAGOA DA FAZENDA


DATA: 16/04/2018

RESPONSÁVEL: Antonio Nazareno da Silva Linhares

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	% Individual
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 243.576,40	2,63%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 310.877,54	3,35%
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.219,66	0,84%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS	R\$ 183.983,19	1,98%
5	LIMPEZA E DRAGAGEM DA LAGOA DA FAZENDA	R\$ 480.506,25	5,18%
6	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 24.827,85	0,27%
7	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E PASSARELAS	R\$ 1.064.427,06	11,48%
8	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	R\$ 313.150,38	3,38%
9	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYTE / QUADRA DE TÊNIS / QUADRA DE AREIA	R\$ 513.334,71	5,54%
10	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$ 2.070.060,85	22,32%
11	PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 646.471,94	6,97%
12	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	R\$ 1.119.392,72	12,07%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 1.173.901,40	12,66%
14	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	R\$ 604.953,73	6,52%
15	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 425.226,86	4,59%
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 19.792,12	0,21%
TOTAL COM BDI (26,49%)		R\$ 9.272.702,66	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)	175739,00	175739,00
TOTAL (M2)		175739,00
VALOR DO METRO		R\$ 52,76


 Antonio Nazareno da Silva Linhares
 Tecº da Const Civil
 CREA: CE-330466-D