


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF


OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOCAL: BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL/CE

DATA: 07/10/2020



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	% TOTAL
01	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 79.101,09	0,21%
02	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 4.104.407,84	10,75%
03	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 783.669,11	2,05%
04	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 3.833.157,61	10,04%
05	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 595.327,37	1,56%
06	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 01	R\$ 3.433.925,80	9,00%
07	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 01	R\$ 411.788,59	1,08%
08	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 02	R\$ 511.372,63	1,34%
09	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 02	R\$ 48.999,74	0,13%
10	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 03	R\$ 783.514,74	2,05%
11	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 03	R\$ 93.817,15	0,25%
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	R\$ 982.516,21	2,57%
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	R\$ 635.234,76	1,66%
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 239.507,98	0,63%
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	R\$ 9.864,49	0,03%
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	R\$ 21.170,27	0,06%
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	R\$ 303.329,01	0,79%
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	R\$ 166.386,55	0,44%
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 142.878,14	0,37%
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	R\$ 56.405,63	0,15%
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	R\$ 13.100,20	0,03%
22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - SERVIÇO	R\$ 351.471,70	0,92%
23	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - MATERIAL	R\$ 171.863,20	0,45%
24	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 146.436,36	0,38%
25	LINHA DE RECALQUE - LR-3 - SERVIÇO	R\$ 110.347,51	0,29%
26	LINHA DE RECALQUE - LR-3 - MATERIAL	R\$ 12.992,34	0,03%
27	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SERVIÇO	R\$ 3.753.187,57	9,83%
28	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MATERIAL	R\$ 753.295,75	1,97%
29	ETE - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO	R\$ 464.325,62	1,22%
30	ETE - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL	R\$ 43.000,18	0,11%
31	ETE - INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO	R\$ 71.493,10	0,19%
32	ETE - INTERLIGAÇÃO - MATERIAL	R\$ 8.825,36	0,02%
33	ETE - EMISSÁRIO - SERVIÇO	R\$ 29.274,94	0,08%
34	ETE - EMISSÁRIO - MATERIAL	R\$ 32.851,50	0,09%
35	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.579.801,27	35,57%
36	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.395.897,00	3,66%
TOTAL GERAL		R\$ 38.174.538,31	100,00%


Yan Costa F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
CE:333596
Secretaria de Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral