


**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral-CE, 09 de novembro de 2020.



À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2020-SEINF/CPL, pelo preço global de R\$ 451.150,94 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

**Francisco Romenik Parente Ponte**

**Administrador**

**CPF: 018.993.233-33**

**RG: 2002031066299**

**FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**

**Rodrigo Moreira de Araújo**

**Engenheiro Civil**

**CREA: 39413-D**

**CPF: 916.092.753-49**

**CNPJ: 29.276.312/0001-04**

**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE**

**FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798**

**CEP: 62010-970**

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/10/2020

FONTE: SEINFRA 26.1

B.D.I. SERVI

24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL. UNIT S/ BDI (R\$)	VL. UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 11.397,00</b>
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 91,53	R\$ 113,97	R\$ 11.397,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 9.435,33</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 140,06	R\$ 174,40	R\$ 1.046,40
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	4,00	R\$ 445,00	R\$ 554,11	R\$ 2.216,44
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	R\$ 159,46	R\$ 198,56	R\$ 1.489,20
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 800,20	R\$ 996,41	R\$ 996,41
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.410,70	R\$ 1.756,60	R\$ 1.756,60
2.6	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÃO	M	117,20	R\$ 13,23	R\$ 16,47	R\$ 1.930,28
<b>3</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>R\$ 7.702,38</b>
3.1	C3309	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL)	H	56,00	R\$ 65,33	R\$ 81,35	R\$ 4.555,60
3.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	72,29	R\$ 34,96	R\$ 43,53	R\$ 3.146,78
<b>4</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 6.075,60</b>
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	72,00	R\$ 34,45	R\$ 42,90	R\$ 3.088,80
4.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	48,00	R\$ 19,99	R\$ 24,89	R\$ 1.194,72
4.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	72,00	R\$ 19,99	R\$ 24,89	R\$ 1.792,08
<b>5</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>R\$ 56.056,57</b>
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	17,28	R\$ 28,93	R\$ 36,02	R\$ 622,43
5.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	23,14	R\$ 311,18	R\$ 387,48	R\$ 8.966,29
5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1426,80	R\$ 7,57	R\$ 9,43	R\$ 13.454,72
5.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,24	R\$ 51,18	R\$ 63,73	R\$ 1.162,44
5.5	C2824	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	141,30	R\$ 155,38	R\$ 193,48	R\$ 27.338,72
5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,47	R\$ 102,28	R\$ 127,36	R\$ 696,66
5.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	17,67	R\$ 173,40	R\$ 215,92	R\$ 3.815,31
<b>6</b>		<b>PISOS</b>					<b>R\$ 88.480,53</b>
6.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	48,00	R\$ 61,97	R\$ 77,17	R\$ 3.704,16
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	28,80	R\$ 393,37	R\$ 489,82	R\$ 14.106,82
6.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	480,00	R\$ 8,59	R\$ 10,70	R\$ 5.136,00
6.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	480,00	R\$ 87,48	R\$ 108,93	R\$ 52.266,40
6.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJÓLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	228,55	R\$ 29,47	R\$ 36,70	R\$ 8.387,79
6.6	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	15,99	R\$ 88,67	R\$ 110,41	R\$ 1.785,46
6.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	63,95	R\$ 38,85	R\$ 48,38	R\$ 3.093,90
<b>7</b>		<b>MURETA E ALAMBRADO</b>					<b>R\$ 38.300,21</b>

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FOF: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3 JB

CEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/10/2020

FONTE: SEINFRA 26.1

B.D.I. SERVI

24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
7.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	22,08	R\$ 31,16	R\$ 38,80	R\$ 856,70			
7.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	14,72	R\$ 327,86	R\$ 408,25	R\$ 6.009,44			
7.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,68	R\$ 427,55	R\$ 532,39	R\$ 1.959,20			
7.4	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	36,80	R\$ 42,09	R\$ 52,41	R\$ 1.928,69			
7.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	73,60	R\$ 4,62	R\$ 5,75	R\$ 423,20			
7.6	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	73,60	R\$ 31,23	R\$ 38,89	R\$ 2.862,30			
7.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,40	R\$ 76,93	R\$ 95,79	R\$ 1.762,54			
7.8	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	44,00	R\$ 131,90	R\$ 164,24	R\$ 7.226,56			
7.9	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	48,60	R\$ 252,35	R\$ 314,23	R\$ 15.271,58			
8		ARQUIBANCADA					R\$ 27.475,75			
8.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,90	R\$ 31,16	R\$ 38,80	R\$ 500,52			
8.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,74	R\$ 327,86	R\$ 408,25	R\$ 3.159,86			
8.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,58	R\$ 427,55	R\$ 532,39	R\$ 1.373,57			
8.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	119,90	R\$ 73,47	R\$ 91,48	R\$ 10.968,45			
8.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	100,47	R\$ 4,62	R\$ 5,75	R\$ 577,70			
8.6	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	53,30	R\$ 31,23	R\$ 38,89	R\$ 2.072,84			
8.7	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	47,18	R\$ 23,02	R\$ 28,66	R\$ 1.352,18			
8.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	49,95	R\$ 28,93	R\$ 36,02	R\$ 1.799,20			
8.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	49,95	R\$ 8,59	R\$ 10,70	R\$ 534,47			
8.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	47,18	R\$ 79,40	R\$ 98,87	R\$ 4.664,69			
8.11	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) -	M2	47,18	R\$ 8,04	R\$ 10,01	R\$ 472,27			
9		COBERTURA					R\$ 147.831,37			
9.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	809,68	R\$ 97,24	R\$ 121,08	R\$ 98.036,05			
9.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	809,68	R\$ 49,39	R\$ 61,50	R\$ 49.795,32			
10		PINTURAS					R\$ 33.568,55			
10.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	480,00	R\$ 15,06	R\$ 18,75	R\$ 9.000,00			
10.2	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	274,62	R\$ 22,65	R\$ 28,20	R\$ 7.744,28			
10.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	148,73	R\$ 16,70	R\$ 20,79	R\$ 3.092,10			
10.4	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	809,68	R\$ 6,59	R\$ 8,21	R\$ 6.647,47			
10.5	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	809,68	R\$ 7,03	R\$ 8,75	R\$ 7.084,70			
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 23.499,14			
11.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	115,00	R\$ 17,21	R\$ 21,43	R\$ 2.464,45			
11.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	28,00	R\$ 11,62	R\$ 14,47	R\$ 405,16			

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
FOFONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3138  
CEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/10/2020

FONTE: SEINFRA 26.1


B.D.I. SERVI

24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2020-SEINF/CPL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

11.3	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 269,76	R\$ 335,91	R\$ 671,82	
11.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 17,49	R\$ 21,78	R\$ 87,12	
11.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 23,43	R\$ 29,18	R\$ 29,18	
11.7	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	4,00	R\$ 17,45	R\$ 21,73	R\$ 86,92	
11.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	M	660,00	R\$ 4,81	R\$ 5,99	R\$ 3.953,40	
11.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 143,34	R\$ 178,49	R\$ 178,49	
11.10	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	R\$ 187,76	R\$ 233,80	R\$ 701,40	
11.11	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	M	12,00	R\$ 7,03	R\$ 8,75	R\$ 105,00	
11.12	12808/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT	UN	20,00	R\$ 594,93	R\$ 740,81	R\$ 14.816,20	
<b>12</b>		<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>					<b>R\$ 3.800,51</b>	
12.1	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	R\$ 785,29	R\$ 977,84	R\$ 977,84	
12.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	R\$ 1.908,92	R\$ 2.376,99	R\$ 2.376,99	
12.3	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	72,00	R\$ 4,97	R\$ 6,19	R\$ 445,68	
<b>13</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>R\$ 528,00</b>	
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	480,00	R\$ 0,88	R\$ 1,10	R\$ 528,00	
<b>TOTAL GERAL C/ B.D.I.</b>								<b>R\$ 454.150,94</b>



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FOFONE : (88) 3615-0120 / (88) 99235-3118

CEP: 62010-970





Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (%)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.397,00	100,00%	R\$11.397,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.397,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.435,33	100,00%	R\$9.435,33	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.435,33
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.702,38	100,00%	R\$7.702,38	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.702,38
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.075,60	50,00%	R\$3.037,80	50,00%	R\$3.037,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.075,60
5.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 56.056,57	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$11.211,31	60,00%	R\$33.633,94	20,00%	R\$11.211,31	100,00%	R\$56.056,57
6.0	PISOS	R\$ 88.480,53	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$88.480,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$88.480,53
7.0	MURETA E ALAMBRADO	R\$ 38.300,21	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$38.300,21	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$38.300,21
8.0	ARQUIBANCADA	R\$ 27.475,75	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$27.475,75	100,00%	R\$27.475,75
9.0	COBERTURA	R\$ 147.831,37	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$147.831,37	100,00%	R\$147.831,37
10.0	PINTURAS	R\$ 33.568,55	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$33.568,55	100,00%	R\$33.568,55
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.499,14	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$5.874,79	75,00%	R\$17.624,36	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.499,14
12.0	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 3.800,51	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.800,51	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.800,51
13.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 528,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$528,00	100,00%	R\$528,00
	SIMPLES		6,95%	R\$31.572,51	24,75%	R\$112.404,94	19,72%	R\$89.558,51	698,76%	R\$220.614,98		
	ACUMULADO	R\$ 454.150,94	6,95%	R\$31.572,51	31,70%	R\$143.977,45	51,42%	R\$233.535,96	100,00%	R\$454.150,94	51,42%	R\$454.150,94

**Francisco Romenik Parente Ponte**  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49



TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2020-SEINF/CPL  
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
 CNPJ: 29.276.312/0001-04

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

**DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%**

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AG)	3,00%
--------------------------------	-------

**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)**

<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - ISS	2,00%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%
	<b>10,15%</b>

**III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO**

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

**B D I = 24,52 %**

*Francisco Romenik Parente Ponte*

**Francisco Romenik Parente Ponte**  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*

**Rodrigo Moreira de Araújo**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

*[Handwritten signatures]*