



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 252.714,81 (Duzentos e cinquenta e dois mil e setecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos)** com prazo de execução de **30 (TRINTA) DIAS**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr.ª WANDA MARIA RÉGO BARRETO**, carteira de identidade Nº 98031088591 SSP/CE e CPF nº 799.495.763-34, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Sobral, 16 de abril de 2020.


Atenciosamente,


Wanda Maria Rego Barreto – Proprietária
PETTRUS CONSTRUTORA – ME
CNPJ: 14.181.809/0001-71


Joaquim Barreto Lima Neto - Engenheiro
CREA/CE nº 47755/D
Responsável Técnico

PETTRUS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 14.181.809/0001-71
Wanda Maria Rego Barreto
Titular

PETTRUS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
CNPJ: 14.181.809/0001-71
Rua Coronel Diogo Gomes, 1050 – sala 06
Sobral – Ceará - Tel.: (88) 99662-7507
CEP: 62.010-153


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TAPERUABA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.


DATA: 16/04/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	R\$ 2.059,84	0,82%
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. AO LADO DA CE - TAPERUABA	R\$ 62.193,49	24,61%
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GALDINO PINTO (DA DELEGACIA) - TAPERUABA	R\$ 38.032,74	15,05%
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA MIMOSA - TAPERUABA	R\$ 76.805,96	30,39%
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ARNON VASCONCELOS - TAPERUABA	R\$ 23.260,71	9,20%
6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS MACACOS - TAPERUABA	R\$ 50.362,07	19,93%
TOTAL COM BDI		R\$ 252.714,81	100,00%


INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	6790,00	6790,00
TOTAL (M2)		6790,00
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 37,22


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



BDI SERVIÇOS:
24,52%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TAPERUABA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 16/04/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
		ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA					R\$ 2.059,84
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 12,10	R\$ 15,07	R\$ 1.507,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 37,00	R\$ 46,07	R\$ 552,84
		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. AO LADO DA CE - TAPERUABA					R\$ 62.193,49
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 36,24
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1812,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 36,24
2.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 61.812,97
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1812,00	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 1.812,00
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1812,00	R\$ 23,00	R\$ 28,64	R\$ 51.895,68
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	326,00	R\$ 16,05	R\$ 19,99	R\$ 6.516,74
2.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,27	R\$ 562,00	R\$ 699,80	R\$ 1.588,55
2.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 344,28
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1812,00	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 344,28
		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GALDINO PINTO (DA DELEGACIA) - TAPERUABA					R\$ 38.032,74
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 20,72
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1036,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 20,72
3.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 37.815,18
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1036,00	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 1.036,00
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1036,00	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 29.028,72
3.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	310,00	R\$ 16,05	R\$ 19,99	R\$ 6.196,90
3.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,22	R\$ 562,00	R\$ 699,80	R\$ 1.553,56
		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 196,84
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1036,00	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 196,84
		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA MIMOSA - TAPERUABA					R\$ 76.805,96
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 42,00
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2100,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 42,00
4.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 76.364,96
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2100,00	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 2.100,00
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2100,00	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 58.842,00
4.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	614,00	R\$ 16,05	R\$ 19,99	R\$ 12.273,86
4.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	4,50	R\$ 562,00	R\$ 699,80	R\$ 3.149,10
4.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 399,00
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2100,00	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 399,00
		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ARNON VASCONCELOS - TAPERUABA					R\$ 23.260,71
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11,04
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 11,04
5.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 23.144,79
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 552,00
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	552,00	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 15.467,04



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA




BDI SERVIÇOS:
24,52%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TAPERUABA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 16/04/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO


ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
5.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	284,00	R\$ 16,05	R\$ 19,99	R\$ 5.677,16
5.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,07	R\$ 562,00	R\$ 699,80	R\$ 1.448,59
5.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 104,88
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	552,00	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 104,88
6		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS MACACOS TAPERUABA					R\$ 50.362,07
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.585,24
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1290,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 25,80
6.1.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	129,00	R\$ 5,75	R\$ 7,16	R\$ 923,64
6.1.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	129,00	R\$ 2,50	R\$ 3,11	R\$ 401,19
6.1.4	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	29,00	R\$ 6,50	R\$ 8,09	R\$ 234,61
6.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 48.531,73
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1290,00	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 1.290,00
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1290,00	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 36.145,80
6.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	442,00	R\$ 16,05	R\$ 19,99	R\$ 8.835,58
6.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	3,23	R\$ 562,00	R\$ 699,80	R\$ 2.260,95
6.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 245,10
6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1290,00	R\$ 0,15	R\$ 0,19	R\$ 245,10
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 252.714,81


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TAPERUABA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 16/04/2020


RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	50,00%	R\$ 1.029,92	50,00%	R\$ 1.029,92	R\$ 2.059,84	
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. AO LADO DA CE - TAPERUABA	50,00%	R\$ 31.096,75	50,00%	R\$ 31.096,75	R\$ 62.193,49	
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA GALDINO PINTO (DA DELEGACIA) - TAPERUABA	50,00%	R\$ 19.016,37	50,00%	R\$ 19.016,37	R\$ 38.032,74	
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA MIMOSA - TAPERUABA	50,00%	R\$ 38.402,98	50,00%	R\$ 38.402,98	R\$ 76.805,96	
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ARNON VASCONCELOS - TAPERUABA	50,00%	R\$ 11.630,36	50,00%	R\$ 11.630,36	R\$ 23.260,71	
6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS MACACOS - TAPERUABA	50,00%	R\$ 25.181,04	50,00%	R\$ 25.181,04	R\$ 50.362,07	
SIMPLES		50,00%	126.357,41	50,00%	126.357,41	R\$ 252.714,81	
ACUMULADO		50,00%	126.357,41	100,00%	252.714,81		

252.714,81
R\$ 0,00


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D







PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TAPERUABA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 16/04/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSÇA NO DISTRITO DE TAPERUABA
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MÓDALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 16/04/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

I - P...CELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - CPRB 4,50%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

2 - LUCRO (L) 6,16%

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%


4 - RISCO (R) 0,97%

5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura contratada, indicando (s) para assinatura do contrato:

NOME: WANDA MARIA REGO BARRETO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: EMPRESARIO

RG: 96031088591/CE

CPF: 799495763-34

DOMICÍLIO: RUA MONSENHOR LINHARES – 42 – CAMPO DOS VELHOS.

CIDADE: SOBRAL

UF: CEARÁ

TELEFONE/E-MAIL: (85) 9.9662-7507 / PETTRUS.CONSTRUTORA@OUTLOOK.COM

PETTRUS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

CNPJ: 14.181.809/0001-71

Rua Coronel Diogo Gomes, 1050 – sala 06

Sobral – Ceará - Tel.: (88) 99662-7507

CEP: 62.010-153



DECLARAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL**

1) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA,, EXPRESSAMENTE QUE ESTA EMPRESA ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO VISITOU O LOCAL E A REGIÃO ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS REFERENCIADAS, E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS QUE POSSAM INFLUIR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DAS MESMAS. OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

2) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

3) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA,, PARA OS DEVIDOS FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, E NÃO EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESES) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUARTOZE) ANOS.

4) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA,, PARA OS DEVIDOS FINS NÃO SER PROPRIETÁRIA, PROMITENTE COMPRADORA, CESSIONÁRIA, USUFRUATUÁRIA DE IMÓVEL (EIS) RESIDENCIAL (AIS) URBANO (S), CONSTRUÍDO(S) OU EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

5) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE ROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS.

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA O PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

Sobral -Ceará, 16 de abril de 2020.

DECLARA,

Wanda Maria Rego Barreto
Wanda Maria Rego Barreto – titular
PETTRUS CONSTRUTORA
CNPJ: 14.181.809/0001-71

PETTRUS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 14.181.809/0001-71
Wanda Maria Rego Barreto
Titular

PETTRUS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

CNPJ: 14.181.809/0001-71

Rua Coronel Diogo Gomes, 1050 – sala 06

Sobral – Ceará - Tel.: (88) 99662-7507

CEP: 62.010-153