



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: SOBRAL/CE

DATA: 26/09/2019

| COMP.EXT_01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO      | MÊS     |              | Preço  | Total           |
|-------------|--|---------|--------------|--|-----------------|
|             |  | Unidade | Coefficiente |  |                 |
| 18591       | MAO DE OBRA<br>ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS   | 0,5000       | 4.573,63   | 2.286,82        |
|             |  |         |              | Total:   | 2.286,82        |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>                                      | <b>2.286,82</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b>                                   | <b>0,00</b>     |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>  | <b>560,73</b>   |
|             |  |         |              | <b>Total c/ bdi:</b>                                       | <b>2.847,55</b> |
|             |  |         |              | <b>Custo Direto Total para um periodo de 2 MÊS SEM BDI</b> | <b>22,87</b>    |
|             |  |         |              | <b>Custo Direto Total para um periodo de 2 MÊS COM BDI</b> | <b>28,48</b>    |

*Antonio Dias Lima Filho*  
Antonio Dias Lima Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP - 061726217-9