

**Mapa Comparativo**

Processo:  
Total Estimado do Processo: R\$ 244.823,10

| Cod                   | Item   | Unidade       | Qty   | Proposta   | Valor Unitário | Valor Médio  | Valor Total  |                |
|-----------------------|--|---------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1<br>(Ampla Disputa)  | 10825630 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM AÇO CARBONO, UNIDADE 1.0 PAR<br><b>Complemento:</b> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. | UNIDADE 1 PAR | 23,00 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME<br>22.076.395/0001-49 | R\$ 5.237,07   |              |              |                |
|                       |  |               |       | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP<br>21.392.514/0001-00           |                | R\$ 5.348,50 | R\$ 5.221,19 | R\$ 120.087,37 |
|                       |  |               |       | P J CARVALHO MAIA - ME<br>22.918.706/0001-70               |                | R\$ 5.078,00 |              |                |
| 2<br>(Cota Reservada) | 10825630 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM AÇO CARBONO, UNIDADE 1.0 PAR<br><b>Complemento:</b> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. | UNIDADE 1 PAR | 7,00  | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME<br>22.076.395/0001-49 | R\$ 5.237,07   |              |              |                |
|                       |  |               |       | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP<br>21.392.514/0001-00           |                | R\$ 5.348,50 | R\$ 5.221,19 | R\$ 36.548,33  |
|                       |  |               |       | P J CARVALHO MAIA - ME<br>22.918.706/0001-70               |                | R\$ 5.078,00 |              |                |



*Handwritten signature*

| Cod                   | Item   | Unidade       | Qtd   | Proposta   | Valor Unitário | Valor Médio | Valor Total  |
|-----------------------|--|---------------|-------|--|----------------|-------------|--------------|
| 3<br>(Ampla Disputa)  | 10825631 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, EM AÇO CARBONO, UNIDADE 1.0 PAR<br><b>Complemento:</b> ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2.25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M; HASTE - 0,50M X 1,00M. | UNIDADE 1 PAR | 23,00 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME<br>22.076.395/0001-49 | RS 2.761,23    |             |              |
|                       |  |               |       | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP<br>21.392.514/0001-00           | RS 2.847,52    | RS 2.939,58 | RS 67.610,34 |
|                       |  |               |       | P J CARVALHO MAIA - ME<br>22.918.706/0001-70               | RS 3.210,00    |             |              |
| 4<br>(Cota Reservada) | 10825631 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, EM AÇO CARBONO, UNIDADE 1.0 PAR<br><b>Complemento:</b> ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2.25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M; HASTE - 0,50M X 1,00M. | UNIDADE 1 PAR | 7,00  | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME<br>22.076.395/0001-49 | RS 2.761,23    |             |              |
|                       |  |               |       | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP<br>21.392.514/0001-00           | RS 2.847,52    | RS 2.939,58 | RS 20.577,06 |
|                       |  |               |       | P J CARVALHO MAIA - ME<br>22.918.706/0001-70               | RS 3.210,00    |             |              |

Sobral, 06 / setembro de 2019

  
 RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA  
 (COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER)  
 CPF: 658.982.573-58

