

RESUMO DO ORÇAMENTO

PRAÇA FRANCISCO MOURA VIEIRA



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MOURA VIEIRA, LOCALIZADA NA RUA DO IMPÉRIO, BAIRRO: ALTO DA BRASÍLIA

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 23/01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 14.177,00	4,53%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.256,68	12,54%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.552,90	1,45%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 33.974,58	10,85%
5	PISOS	R\$ 91.758,82	29,31%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 21.704,14	6,93%
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 41.373,46	13,21%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 62.619,65	20,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.169,40	0,69%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.517,37	0,48%
TOTAL COM BDI(24,52%)		R\$ 313.104,00	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	2566,13	2566,13
TOTAL (M2)		2566,13
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 122,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
FISCAL DE OBRAS