

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMP. AUX. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.				SUBTOTAL	100,00
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		100,00				100,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	12,00
		PLACA DA OBRA		1,00	4,00	3,00		12,00	
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	10.500,51
	1	Rua Dulce Ibiapina			947,05	0,10		94,71	
	2	Rua Maestro J. W. Brasil			786,99	0,10		78,70	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.541,36	0,10		154,14	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.524,58	0,10		152,46	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.536,64	0,10		153,66	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.534,37	0,10		153,44	
	5	Rua Professora Maria Dias Igraças			1.531,79	0,10		153,18	
	5	Rua Professora Maria Dias Graças			1.545,57	0,10		154,56	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.527,16	0,10		152,72	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.555,26	0,10		155,53	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.522,31	0,10		152,23	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.565,44	0,10		156,54	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.517,82	0,10		151,78	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.576,10	0,10		157,61	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.512,93	0,10		151,29	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.586,21	0,10		158,62	
	10	Rua Margarida Barroso			1.508,49	0,10		150,85	
	10	Rua Margarida Barroso			1.595,91	0,10		159,59	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.526,50	0,10		152,65	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.643,47	0,10		164,35	
	12	Rua Margarida Maria Linhares Silva			1.473,23	0,10		147,32	
	13	Rua Antônio Bruno de Aguiar			1.345,62	0,10		134,56	
	14	Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos			1.486,66	0,10		148,67	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.375,38	0,10		137,54	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.744,90	0,10		174,49	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.332,65	0,10		133,27	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.804,82	0,10		180,48	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.307,93	0,10		130,79	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.844,43	0,10		184,44	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.283,40	0,10		128,34	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.872,13	0,10		187,21	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.284,60	0,10		128,46	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.873,64	0,10		187,36	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.284,90	0,10		128,49	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.873,38	0,10		187,34	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.294,02	0,10		129,40	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.874,95	0,10		187,50	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.297,14	0,10		129,71	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.874,06	0,10		187,41	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.301,15	0,10		130,12	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.873,64	0,10		187,36	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.306,20	0,10		130,62	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.901,08	0,10		190,11	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.087,55	0,10	108,76	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.458,92	0,10	145,89	
	26	Rua Márcio Capote Soares			1.309,25	0,10	130,93	
	27	Rua Francisco da Ponte Lopes			1.364,16	0,10	136,42	
	28	Rua Dr. João Ibiapina			1.284,66	0,10	128,47	
	29	Rua Vereador João Leôncio			1.306,69	0,10	130,67	
	30	Rua Jornalista João Lycio Soares			428,35	0,10	42,84	
	31	Rua Jornalista João Lycio Soares			416,35	0,10	41,64	
	32	Rua Amélia Barroso			10.061,86	0,10	1.006,19	
	32	Rua Amélia Barroso			2.327,71	0,10	232,77	
	33	Rua Albany Xavier Barbosa			2.077,77	0,10	207,78	
	35	Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante			429,98	0,10	43,00	
	36	Rua Raimundo Arruda Carneiro			14.115,14	0,10	1.411,51	
	37	Rua Odésio Cunha			1.413,82	0,10	141,38	
	38	Travessa Professor Carlos Valente			427,07	0,10	42,71	
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	QTD.	VOL.		SUBTOTAL	10.500,51
	1	Rua Dulce Ibiapina			947,05	0,10	94,71	
	2	Rua Maestro J. W. Brasil			786,99	0,10	78,70	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.541,36	0,10	154,14	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.524,58	0,10	152,46	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.536,64	0,10	153,66	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.534,37	0,10	153,44	
	5	Rua Professora Maria Dias Igraças			1.531,79	0,10	153,18	
	5	Rua Professora Maria Dias Graças			1.545,57	0,10	154,56	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.527,16	0,10	152,72	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.555,26	0,10	155,53	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.522,31	0,10	152,23	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.565,44	0,10	156,54	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.517,82	0,10	151,78	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.576,10	0,10	157,61	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.512,93	0,10	151,29	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.586,21	0,10	158,62	
	10	Rua Margarida Barroso			1.508,49	0,10	150,85	
	10	Rua Margarida Barroso			1.595,91	0,10	159,59	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.526,50	0,10	152,65	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.643,47	0,10	164,35	
	12	Rua Margarida Maria Linhares Silva			1.473,23	0,10	147,32	
	13	Rua Antônio Bruno de Aguiar			1.345,62	0,10	134,56	
	14	Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos			1.486,66	0,10	148,67	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.375,38	0,10	137,54	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.744,90	0,10	174,49	
	16	Rua Vereador Domicio Pereira			1.332,65	0,10	133,27	
	16	Rua Vereador Domicio Pereira			1.804,82	0,10	180,48	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.307,93	0,10	130,79	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.844,43	0,10	184,44	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.283,40	0,10	128,34	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.872,13	0,10	187,21	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.284,60	0,10	128,46	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.873,64	0,10	187,36	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.284,90	0,10	128,49	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.873,38	0,10	187,34	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1
LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.294,02	0,10	129,40	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.874,95	0,10	187,50	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.297,14	0,10	129,71	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.874,06	0,10	187,41	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.301,15	0,10	130,12	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.873,64	0,10	187,36	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.306,20	0,10	130,62	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.901,08	0,10	190,11	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.087,55	0,10	108,76	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.458,92	0,10	145,89	
	26	Rua Márcio Capote Soares			1.309,25	0,10	130,93	
	27	Rua Francisco da Ponte Lopes			1.364,16	0,10	136,42	
	28	Rua Dr. João Ibiapina			1.284,66	0,10	128,47	
	29	Rua Vereador João Leôncio			1.306,69	0,10	130,67	
	30	Rua Jornalista João Lycio Soares			428,35	0,10	42,84	
	31	Rua Jornalista João Lycio Soares			416,35	0,10	41,64	
	32	Rua Amélia Barroso			10.061,86	0,10	1.006,19	
	32	Rua Amélia Barroso			2.327,71	0,10	232,77	
	33	Rua Albany Xavier Barbosa			2.077,77	0,10	207,78	
	35	Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante			429,98	0,10	43,00	
	36	Rua Raimundo Arruda Carneiro			14.115,14	0,10	1.411,51	
	37	Rua Odésio Cunha			1.413,82	0,10	141,38	
	38	Travessa Professor Carlos Valente			427,07	0,10	42,71	
2.4	C5185	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	M3	QTD.	ÁREA	ALT	SUBTOTAL	10.500,51
	1	Rua Dulce Ibiapina			947,05	0,10	94,71	
	2	Rua Maestro J. W. Brasil			786,99	0,10	78,70	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.541,36	0,10	154,14	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.524,58	0,10	152,46	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.536,64	0,10	153,66	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.534,37	0,10	153,44	
	5	Rua Professora Maria Dias Igraças			1.531,79	0,10	153,18	
	5	Rua Professora Maria Dias Graças			1.545,57	0,10	154,56	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.527,16	0,10	152,72	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.555,26	0,10	155,53	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.522,31	0,10	152,23	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.565,44	0,10	156,54	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.517,82	0,10	151,78	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.576,10	0,10	157,61	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.512,93	0,10	151,29	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.586,21	0,10	158,62	
	10	Rua Margarida Barroso			1.508,49	0,10	150,85	
	10	Rua Margarida Barroso			1.595,91	0,10	159,59	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.526,50	0,10	152,65	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.643,47	0,10	164,35	
	12	Rua Margarida Maria Linhares Silva			1.473,23	0,10	147,32	
	13	Rua Antônio Bruno de Aguiar			1.345,62	0,10	134,56	
	14	Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos			1.486,66	0,10	148,67	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.375,38	0,10	137,54	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.744,90	0,10	174,49	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.332,65	0,10	133,27	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.804,82	0,10	180,48	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.307,93	0,10		130,79	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.844,43	0,10		184,44	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.283,40	0,10		128,34	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.872,13	0,10		187,21	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.284,60	0,10		128,46	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.873,64	0,10		187,36	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.284,90	0,10		128,49	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.873,38	0,10		187,34	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.294,02	0,10		129,40	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.874,95	0,10		187,50	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.297,14	0,10		129,71	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.874,06	0,10		187,41	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.301,15	0,10		130,12	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.873,64	0,10		187,36	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.306,20	0,10		130,62	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.901,08	0,10		190,11	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.087,55	0,10		108,76	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.458,92	0,10		145,89	
	26	Rua Márcio Capote Soares			1.309,25	0,10		130,93	
	27	Rua Francisco da Ponte Lopes			1.364,16	0,10		136,42	
	28	Rua Dr. João Ibiapina			1.284,66	0,10		128,47	
	29	Rua Vereador João Leôncio			1.306,69	0,10		130,67	
	30	Rua Jornalista João Lycio Soares			428,35	0,10		42,84	
	31	Rua Jornalista João Lycio Soares			416,35	0,10		41,64	
	32	Rua Amélia Barroso			10.061,86	0,10		1.006,19	
	32	Rua Amélia Barroso			2.327,71	0,10		232,77	
	33	Rua Albany Xavier Barbosa			2.077,77	0,10		207,78	
	35	Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante			429,98	0,10		43,00	
	36	Rua Raimundo Arruda Carneiro			14.115,14	0,10		1.411,51	
	37	Rua Odésio Cunha			1.413,82	0,10		141,38	
	38	Travessa Professor Carlos Valente			427,07	0,10		42,71	
2.5	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	QTD.				SUBTOTAL	12,00
		VER TABELA DE ÁREAS		12,00				12,00	
2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	AREA	AREA			SUBTOTAL	105.005,14
	1	Rua Dulce Ibiapina			947,05			947,05	
	2	Rua Maestro J. W. Brasil			786,99			786,99	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.541,36			1.541,36	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.524,58			1.524,58	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.536,64			1.536,64	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.534,37			1.534,37	
	5	Rua Professora Maria Dias Igraças			1.531,79			1.531,79	
	5	Rua Professora Maria Dias Graças			1.545,57			1.545,57	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.527,16			1.527,16	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.555,26			1.555,26	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.522,31			1.522,31	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.565,44			1.565,44	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.517,82			1.517,82	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.576,10			1.576,10	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.512,93			1.512,93	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.586,21			1.586,21	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1
LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
	10	Rua Margarida Barroso			1.508,49			1.508,49	
	10	Rua Margarida Barroso			1.595,91			1.595,91	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.526,50			1.526,50	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.643,47			1.643,47	
	12	Rua Margarida Maria Linhares Silva			1.473,23			1.473,23	
	13	Rua Antônio Bruno de Aguiar			1.345,62			1.345,62	
	14	Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos			1.486,66			1.486,66	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.375,38			1.375,38	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.744,90			1.744,90	
	16	Rua Vereador Domicio Pereira			1.332,65			1.332,65	
	16	Rua Vereador Domicio Pereira			1.804,82			1.804,82	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.307,93			1.307,93	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.844,43			1.844,43	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.283,40			1.283,40	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.872,13			1.872,13	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.284,60			1.284,60	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.873,64			1.873,64	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.284,90			1.284,90	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.873,38			1.873,38	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.294,02			1.294,02	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.874,95			1.874,95	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.297,14			1.297,14	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.874,06			1.874,06	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.301,15			1.301,15	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.873,64			1.873,64	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.306,20			1.306,20	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.901,08			1.901,08	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.087,55			1.087,55	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.458,92			1.458,92	
	26	Rua Márcio Capote Soares			1.309,25			1.309,25	
	27	Rua Francisco da Ponte Lopes			1.364,16			1.364,16	
	28	Rua Dr. João Ibiapina			1.284,66			1.284,66	
	29	Rua Vereador João Leôncio			1.306,69			1.306,69	
	30	Rua Jornalista João Lycio Soares			428,35			428,35	
	31	Rua Jornalista João Lycio Soares			416,35			416,35	
	32	Rua Amélia Barroso			10.061,86			10.061,86	
	32	Rua Amélia Barroso			2.327,71			2.327,71	
	33	Rua Albany Xavier Barbosa			2.077,77			2.077,77	
	35	Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante			429,98			429,98	
	36	Rua Raimundo Arruda Carneiro			14.115,14			14.115,14	
	37	Rua Odésio Cunha			1.413,82			1.413,82	
	38	Travessa Professor Carlos Valente			427,07			427,07	
3		PISOS							
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	105.005,14
	1	Rua Dulce Ibiapina			947,05			947,05	
	2	Rua Maestro J. W. Brasil			786,99			786,99	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.541,36			1.541,36	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.524,58			1.524,58	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.536,64			1.536,64	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.534,37			1.534,37	
	5	Rua Professora Maria Dias Igraças			1.531,79			1.531,79	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
	5	Rua Professora Maria Dias Graças			1.545,57			1.545,57	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.527,16			1.527,16	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.555,26			1.555,26	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.522,31			1.522,31	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.565,44			1.565,44	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.517,82			1.517,82	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.576,10			1.576,10	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.512,93			1.512,93	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.586,21			1.586,21	
	10	Rua Margarida Barroso			1.508,49			1.508,49	
	10	Rua Margarida Barroso			1.595,91			1.595,91	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.526,50			1.526,50	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.643,47			1.643,47	
	12	Rua Margarida Maria Linhares Silva			1.473,23			1.473,23	
	13	Rua Antônio Bruno de Aguiar			1.345,62			1.345,62	
	14	Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos			1.486,66			1.486,66	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.375,38			1.375,38	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.744,90			1.744,90	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.332,65			1.332,65	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.804,82			1.804,82	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.307,93			1.307,93	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.844,43			1.844,43	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.283,40			1.283,40	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.872,13			1.872,13	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.284,60			1.284,60	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.873,64			1.873,64	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.284,90			1.284,90	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.873,38			1.873,38	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.294,02			1.294,02	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.874,95			1.874,95	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.297,14			1.297,14	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.874,06			1.874,06	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.301,15			1.301,15	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.873,64			1.873,64	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.306,20			1.306,20	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.901,08			1.901,08	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.087,55			1.087,55	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.458,92			1.458,92	
	26	Rua Márcio Capote Soares			1.309,25			1.309,25	
	27	Rua Francisco da Ponte Lopes			1.364,16			1.364,16	
	28	Rua Dr. João Ibiapina			1.284,66			1.284,66	
	29	Rua Vereador João Leôncio			1.306,69			1.306,69	
	30	Rua Jornalista João Lycio Soares			428,35			428,35	
	31	Rua Jornalista João Lycio Soares			416,35			416,35	
	32	Rua Amélia Barroso			10.061,86			10.061,86	
	32	Rua Amélia Barroso			2.327,71			2.327,71	
	33	Rua Albany Xavier Barbosa			2.077,77			2.077,77	
	35	Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante			429,98			429,98	
	36	Rua Raimundo Arruda Carneiro			14.115,14			14.115,14	
	37	Rua Odésio Cunha			1.413,82			1.413,82	
	38	Travessa Professor Carlos Valente			427,07			427,07	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
4		LIMPEZA GERAL							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	ÁREA	ALT.		SUBTOTAL	105.005,14
	1	Rua Dulce Ibiapina			947,05			947,05	
	2	Rua Maestro J. W. Brasil			786,99			786,99	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.541,36			1.541,36	
	3	Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias			1.524,58			1.524,58	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.536,64			1.536,64	
	4	Rua Professora Maria Dias Ibiapina			1.534,37			1.534,37	
	5	Rua Professora Maria Dias Igraças			1.531,79			1.531,79	
	5	Rua Professora Maria Dias Graças			1.545,57			1.545,57	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.527,16			1.527,16	
	6	Rua Professor Arry Rocha			1.555,26			1.555,26	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.522,31			1.522,31	
	7	Rua Professor Carlos Valente			1.565,44			1.565,44	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.517,82			1.517,82	
	8	Rua Professor Iweltman Mendes			1.576,10			1.576,10	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.512,93			1.512,93	
	9	Rua Miriam Mont'Alverne			1.586,21			1.586,21	
	10	Rua Margarida Barroso			1.508,49			1.508,49	
	10	Rua Margarida Barroso			1.595,91			1.595,91	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.526,50			1.526,50	
	11	Rua Diva Ximenes Prado			1.643,47			1.643,47	
	12	Rua Margarida Maria Linhares Silva			1.473,23			1.473,23	
	13	Rua Antônio Bruno de Aguiar			1.345,62			1.345,62	
	14	Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos			1.486,66			1.486,66	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.375,38			1.375,38	
	15	Rua Vereador Félix Dias Ibiapina			1.744,90			1.744,90	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.332,65			1.332,65	
	16	Rua Vereador Domício Pereira			1.804,82			1.804,82	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.307,93			1.307,93	
	17	Rua Vereador Joaquim Barreto Lima			1.844,43			1.844,43	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.283,40			1.283,40	
	18	Rua Vereador José Maria Félix			1.872,13			1.872,13	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.284,60			1.284,60	
	19	Rua Vereador João Passos Dias			1.873,64			1.873,64	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.284,90			1.284,90	
	20	Rua Vereador José Maria Linhares			1.873,38			1.873,38	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.294,02			1.294,02	
	21	Rua Francisco Edival Vasconcelos			1.874,95			1.874,95	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.297,14			1.297,14	
	22	Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro			1.874,06			1.874,06	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.301,15			1.301,15	
	23	Rua Maria das Dores Sousa Sales			1.873,64			1.873,64	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.306,20			1.306,20	
	24	Rua Francisco Dias da Ponte			1.901,08			1.901,08	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.087,55			1.087,55	
	25	Rua Filomena Dias Ibiapina			1.458,92			1.458,92	
	26	Rua Márcio Capote Soares			1.309,25			1.309,25	
	27	Rua Francisco da Ponte Lopes			1.364,16			1.364,16	
	28	Rua Dr. João Ibiapina			1.284,66			1.284,66	
	29	Rua Vereador João Leôncio			1.306,69			1.306,69	
	30	Rua Jornalista João Lycio Soares			428,35			428,35	

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
	31	Rua Jornalista João Lycio Soares			416,35			416,35	
	32	Rua Amélia Barroso			10.061,86			10.061,86	
	32	Rua Amélia Barroso			2.327,71			2.327,71	
	33	Rua Albany Xavier Barbosa			2.077,77			2.077,77	
	35	Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante			429,98			429,98	
	36	Rua Raimundo Arruda Carneiro			14.115,14			14.115,14	
	37	Rua Odésio Cunha			1.413,82			1.413,82	
	38	Travessa Professor Carlos Valente			427,07			427,07	

JOSE JONAS TABOSA
DE
SOUZA:04805781335

Assinado de forma digital por
JOSE JONAS TABOSA DE
SOUZA:04805781335
Dados: 2026.06.26 09:13:23
-03'00'