



**CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral-CE, 19 de junho de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019 SEINF/CPL**

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019 SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ 94.225,72 (Noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos)** com prazo de execução de **90 (noventa) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 29.276.312/0001-04

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019-SEINF/CPL

DATA: 19/06/2019

TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

RESPONSÁVEL: ENGº RODRIGO MOREIRA DE ARAUJO

BDI: 18,58%


ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT. S/ BDI (RS)	VL. UNIT. C/ BDI (RS)	TOTAL RS
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>RS2.545,08</b>
1,1	COMP.E XT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	RS715,43	RS848,36	RS2.545,08
<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>							<b>RS4.927,75</b>
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	RS110,40	RS130,91	RS785,46
2,2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	RS130,89	RS155,21	RS1.862,52
2,3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	RS640,94	RS760,03	RS760,03
2,4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	RS1.090,52	RS1.293,14	RS1.293,14
2,5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.133,01	RS0,17	RS0,20	RS226,60
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>RS1.128,60</b>
3,1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	14,68	RS34,61	RS41,04	RS602,47
3,2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,68	RS14,87	RS17,63	RS258,81
3,3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	14,68	RS15,36	RS18,21	RS267,32
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							<b>RS5.891,61</b>
4,1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	226,60	RS0,77	RS0,91	RS206,21
4,2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	226,60	RS3,58	RS4,25	RS963,05
4,5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	226,60	RS15,36	RS18,21	RS4.126,39
4,6	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	226,60	RS2,22	RS2,63	RS595,96
<b>ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO</b>							<b>RS10.727,42</b>
5,1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	25,70	RS320,04	RS379,50	RS9.753,15
5,2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	16,72	RS49,14	RS58,27	RS974,27
<b>PISOS</b>							<b>RS34.735,05</b>
6,1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	74,59	RS72,38	RS85,83	RS6.402,06
6,2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	541,84	RS23,31	RS27,64	RS14.976,46
6,3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	155,04	RS26,82	RS31,80	RS4.930,27
6,4	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm	M2	150,90	RS47,09	RS55,84	RS8.426,26
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>RS5.055,05</b>
7,1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	76,83	RS32,85	RS38,95	RS2.992,53
7,2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	122,55	RS14,19	RS16,83	RS2.062,52
<b>URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>							<b>RS6.146,34</b>
8,1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	8,00	RS577,92	RS685,30	RS5.482,40
8,2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	2,00	RS88,48	RS104,92	RS209,84
8,3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	39,35	RS9,73	RS11,54	RS454,10
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>RS18.173,94</b>
9,1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	36,00	RS5,24	RS6,21	RS223,56
9,2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	68,00	RS14,55	RS17,25	RS1.173,00
9,3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	204,00	RS4,46	RS5,29	RS1.079,16
9,4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	RS145,58	RS172,63	RS517,89
9,5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	RS241,56	RS286,44	RS1.145,76
9,6	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	RS151,72	RS179,91	RS539,73
9,7	COMP.E XT 02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 115 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	3,00	RS3.549,73	RS4.209,27	RS12.627,81
9,8	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	12,00	RS5,37	RS6,37	RS76,44
9,9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	RS14,35	RS17,02	RS17,02
9,10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	RS14,35	RS17,02	RS34,04
9,11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	RS114,13	RS135,34	RS135,34
9,12	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	RS56,02	RS66,43	RS66,43
9,13	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	RS453,50	RS537,76	RS537,76
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>RS657,26</b>
10,1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	RS9,09	RS10,78	RS21,56
10,2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	1,00	RS12,60	RS14,94	RS14,94
10,3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	RS20,19	RS23,94	RS47,88
10,4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	RS241,56	RS286,44	RS572,88
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>RS4.237,62</b>
11,1	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	48,79	RS58,90	RS69,84	RS3.407,49
11,2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	922,37	RS0,76	RS0,90	RS830,13
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>RS94.225,72</b>

*Francisco Romenik Parente Ponte*  
 Francisco Romenik Parente Ponte  
 Administrador  
 CPF: 018.993.233-33  
 RG: 2002031066299

*Rodrigo Moreira de Araújo*  
 Rodrigo Moreira de Araújo  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 39413-D  
 CPF: 916.092.753-49

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019 SEINF/CPL  
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME  
CNPJ: 29.276.312/0001-04



OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I - 18,58%

## I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

## II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)  
1.1 - COFINS 3,00%  
1.2 - PIS 0,65%  
1.3 - ISS 2,00% 5,65%  
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

## III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%  
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%  
4 - RISCO (R) 0,97%  
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

## III - CÁLCULO DO B.D.I

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1-I)-1} \times 100$$

B D I = 18,58 %

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE JORDÃO

BDI: 18,58%

RESPONSÁVEL: ENGº RODRIGO MOREIRA DE ARAUJO

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019 SEINF/CPL


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27,00%	R\$687,17	33,00%	R\$839,88	40,00%	R\$1.018,03	100,00%	R\$2.545,08
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$4.927,75	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.927,75
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$1.128,60	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.128,60
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$5.891,61	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.891,61
5	ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	50,00%	R\$5.363,71	50,00%	R\$5.363,71	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$10.727,42
6	PISOS	20,00%	R\$6.947,01	50,00%	R\$17.367,53	30,00%	R\$10.420,52	100,00%	R\$34.735,05
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	20,00%	R\$1.011,01	50,00%	R\$2.527,53	30,00%	R\$1.516,52	100,00%	R\$5.055,05
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.146,34	100,00%	R\$6.146,34
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$5.452,18	70,00%	R\$12.721,76	100,00%	R\$18.173,94
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$197,18	70,00%	R\$460,08	100,00%	R\$657,26
11	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.237,62	100,00%	R\$4.237,62
<b>SIMPLES</b>		<b>27,55%</b>	<b>R\$25.956,86</b>	<b>33,69%</b>	<b>R\$31.748,00</b>	<b>38,76%</b>	<b>R\$36.520,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$94.225,72</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>27,55%</b>	<b>R\$25.956,86</b>	<b>61,24%</b>	<b>R\$57.704,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$94.225,72</b>		



Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

  
Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04  
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE  
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798  
CEP: 62010-970

# FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019 SEINF/CPL

DATA: 19/06/2019

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$2.545,08	2,70%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$4.927,75	5,23%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.128,60	1,20%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$5.891,61	6,25%
5	ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	R\$10.727,42	11,38%
6	PISOS	R\$34.735,05	36,86%
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$5.055,05	5,36%
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$6.146,34	6,52%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$18.173,94	19,29%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$657,26	0,70%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$4.237,62	4,50%
	<b>TOTAL COM BDI (18,58%)</b>	<b>R\$94.225,72</b>	<b>100,00%</b>

## INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	1133,01	R\$83,16
TOTAL (M2)		R\$1.133,01
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$83,16

Francisco Romenik Parente Ponte  
Administrador  
CPF: 018.993.233-33  
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo  
Engenheiro Civil  
Crea: 39413-D  
CPF: 916.092.753-49

