


OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DE ENTORNO DA PEDRA DA ANDORINHA - DISTRITO DE TAPERUABA
MUNICÍPIO: SOBRAL-CE
DATA: 10/07/2017

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		MÊS	QUANT.	PREÇO UNT.	R\$ 3.699,28
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,00000	3.053,47	R\$ 3.053,47
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				R\$ 3.053,47
	Encargos Sociais %				R\$ 0,00
	Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 3.053,47
	BDI %		21,15%		R\$ 645,81
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 5 DIAS				R\$ 3.699,28
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 5 DIAS/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL (COM BDI)				R\$ 36,99
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 5 DIAS/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL (SEM BDI)				R\$ 30,53



Carlos Eduardo Bratz

Engenheiro Civil

CREA N°: 0615391508